
VŠEOB ECNÉ OBCHO DNÍ POD MÍNKY

společnosti KOOSTAV BLUČINA s.r.o.
platné od 1. 1. 2008

Společnost KOOSTAV BLUČINA s.r.o.  IČO 607 50 880, se sídlem Blučina, Měnínská 46, PSČ 664 
56,  zapsaná  v obchodním  rejstříku  vedeného  Krajským  soudem  v Brně,  oddíl  C  vložka  19234, 
dnešního dne vydává následující všeobecné obchodní podmínky:

I
OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné  obchodní  podmínky  (dále  jen  „VOP“)  upravují  provádění  díla,  tj.  zejména 
zhotovení  anhydritových  podlah,  pěnobetonů  a  polystyrenbetonů,  a  to  obchodní  společností 
KOOSTAV BLUČINA s.r.o. jako zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) a jsou platné pro všechny 
obchodně závazkové vztahy zhotovitele týkající se provádění děl. 

1.2 VOP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi  zhotovitelem a  objednatelem a platí 
v plném rozsahu, ledaže se  zhotovitel a objednatel  písemně dohodnou na některých podmínkách 
jinak. V takovém případě má odlišné ujednání přednost před těmito VOP.

1.3 Tyto VOP jsou platné ode dne jejich vydání. Zhotovitel je oprávněn VOP jednostranně změnit či 
zrušit. Změněnými VOP se řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP. Platné znění 
VOP  včetně  archivu  VOP  je  vždy  zveřejněné  na  internetových  stránkách  zhotovitele: 
www.koostav.cz  

II
PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Dílem se rozumí zhotovení stavby specifikované ve smlouvě o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a 
objednatelem. Zhotovením  stavby  se  rozumí  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech 
stavebních  prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí,  jejichž  provedení  je  pro  řádné  dokončení  díla  nezbytné  (např.  zařízení  staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.2 Rozšíření  předmětu  díla  o  tzv. vícepráce či  nadspotřebu  materiálu se  nepovažuje  za  změnu 
smlouvy a je možné, aby tyto vícepráce či nadspotřeba byly odsouhlaseny zápisem ve stavebním 
deníku potvrzeném pověřenými zástupci objednatele i zhotovitele. Podmínky vedení stavebního 
deníku jsou blíže upraveny v čl. VI těchto VOP. 

III
CENA DÍLA

3.1 Cena  díla  je  oběma  smluvními  stranami  sjednána  v  souladu  s ustanovením  §  2  zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. K této ceně je dopočtena DPH ve výši 
platné  sazby. Cena  bude  vždy stanovena  též  na  základě  cenové nabídky zhotovitele,  které  je 
nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3.2 Cena víceprací či nadspotřeby materiálu bude stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, která je 
nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

3.3 Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení díla včetně nákladů na zřízení, 
provoz, údržbu a vyklizení staveniště,  náklady na dopravu. 

IV
PLATEBNÍ PODMÍNKY
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4.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy, pokud se strany nedohodnou jinak. 
4.2 Cena díla bude hrazena průběžně prostřednictvím dílčích daňových dokladů nebo až po dokončení 

a předání díla na základě jednoho daňového dokladu. 
4.3 Každý daňový doklad bude vystaven na základě soupisu prací, víceprací či nadspotřeby materiálu 

ve stavebním deníku.
4.4  Objednatel  se  zavazuje  uhradit  cenu  díla  do  14  dnů  ode  dne  vystavení  daňového  dokladu 

zhotovitelem.
4.5 Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení ceny v plné výši a ve stanovené 

nebo sjednané splatnosti.

V
PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas dle smlouvy uzavřené s objednatelem, v souladu 
s technologickými postupy a dále v souladu se souvisejícími právními předpisy.

5.2 Zhotovitel  garantuje,  že  při  realizaci  díla  bude  použito  materiálů,  výrobků  a  technologií 
schválených v ČR.

5.3 Technologický postup č. 01/01 pro výrobu a aplikaci výplňového pěnopolystyrénového betonu (G 
beton) a Technologický postup č. 2/05 pro výrobu a aplikaci výplňového pěnobetonu, vypracované 
zhotovitelem,dále  Technologický postup  č.01/08  pro  aplikaci  Anhydrit  020  ,  jsou  nedílnou 
součástí  těchto  VOP  a  jsou stejně  jako  tyto  VOP  zveřejněny na  internetových  stránkách 
zhotovitele: www.koostav.cz  

5.4   Objednatel  se  zavazuje  zabezpečit  místo  provádění  díla  tak,  aby  zhotovované  dílo  nebylo 
ohroženo   v důsledku  působení  klimatických  vlivů,  a  to  zejména  proti  mrazu,  dešti,  větru a 
průvanu.  Stejným  způsobem  je  objednatel  povinen  dílo  zabezpečit  i  po  jeho  dokončení 
zhotovitelem, aby nedošlo k následnému vzniku škody na díle.  

5.5 Dílo  je  provedeno  jeho  řádným  dokončením  a  předáním  provedeného  a  dokončeného  díla 
zhotovitelem objednateli v souladu se smlouvou.

5.6 Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje 
ojedinělé závady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s  jinými nebrání užívání a 
bezpečnému provozování provedeného díla.

5.7 O předání a převzetí  díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku,  ve kterém bude mimo jiné 
uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.

VI
STAVEBNÍ DENÍK

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle, vést stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat  všechny  důležité  okolnosti  týkající  se  Stavby, zejména  časový  postup  prací,  jejich 
jakost, stav počasí s uvedením naměřených teplot, vícepráce apod. 

6.2 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím provedeného díla nebo odstraněním vad 
a nedodělků z přejímacího řízení.  

6.3 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné :
– název, sídlo, IČ zhotovitele,
– název, sídlo, IČ objednatele,
– název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor objednatele.

6.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený 
zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, 
a to se souhlasem obou smluvních stran.

6.5 Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
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zhotovitelem vyjadřovat  nejpozději  do  tří  pracovních  dnů,  jinak  se  má  za  to,  že  s uvedeným 
zápisem souhlasí.

6.7 Zápisy  ve  stavebním  deníku  se  nepovažují  za  změnu  této  smlouvy, ale  jsou  podkladem  pro 
vypracování případných dodatků ke smlouvě.

6.8 Stavební deník musí být přístupný na Stavbě.

VII
ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s těmito podmínkami a smlouvou. 
7.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na 

něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem  a  zhotovitel  ani  při  vynaložení  veškeré  odborné  péče  nemohl  zjistit  jejich 
nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.

7.4 Záruka  za  jakost  celého  díla  je  v délce  60  měsíců. Záruka  počíná  běžet  dnem  převzetí 
dokončeného díla objednatelem vyplývajícího ze zápisu o předání a převzetí díla.

7.5 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel  uvede,  jakým způsobem požaduje sjednat  nápravu.  Objednatel  je  oprávněn v tomto 
pořadí požadovat:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

7.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, zda vady 
uznává či neuznává, a v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí 
s odstraňováním vady nesmí být  delší  30  kalendářních  dnů od  obdržení  reklamace.  Současně 
zhotovitel  písemně  navrhne  objednateli,  v jakém  termínu  vady  odstraní.  V případě,  že  bude 
následně prokázáno, že vada neměla charakter  reklamační vady, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.

VIII
SANKCE

8.1  V případě  prodlení  objednatele  splacením zálohových faktur  větším než 14 dnů je  zhotovitel 
oprávněn přerušit práce na zhotovování díla, a to do doby uhrazení dlužné částky objednatelem. O 
tuto dobu, resp. v případě více takových dob o jejich součet, se prodlužuje termín dokončení díla. 
V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,25% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,25% z ceny díla za každý den prodlení. 

8.3  Vyúčtování shora  uvedených  sankcí  jednou  ze  smluvních  stran  musí  být  v písemné  formě 
doručeno prostřednictvím  držitele  poštovní  licence  druhé  smluvní  straně.  Vyúčtování se  pak 
pokládá za doručené dnem převzetí zásilky druhou smluvní stranou nebo dnem, ve kterém se tato 
zásilka vrátí jako nedoručená či nedoručitelná.

8. 4 Sankce je splatná uplynutím 15-ti dnů od doručení jejího vyúčtování.

IX
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Objednatel  je  oprávněn  od  této  smlouvy  odstoupit   ze  zákonných  důvodů,  zejména  pak  v 
případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla a toto prodlení je větší než 28 
dnů od  dohodnutého data předání  a  převzetí  díla,  na  zhotovitele  byl  prohlášen konkurz  nebo 
zahájeno nucené vyrovnání.

9.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, 
jestliže je  objednatel  v prodlení s  placením  faktur větším než 21 dnů nebo jestliže objednatel 
nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto skutečnost 



nenapraví ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem, objednatel vstoupil do 
likvidace, byl na něj prohlášen konkurs nebo zahájeno nucené vyrovnání

9.3 V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní 
strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené splněním této smlouvy a 
případnou náhradu vzniklé škody.

X
VYŠŠÍ MOC

10.1  Pokud se splnění smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na 
zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo 
odstoupit od smlouvy.

10.2  Pro účely smlouvy se  za zásahy vyšší  moci  považují  události,  které nejsou závislé  na vůli 
smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná 
se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XI
ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1 Veškeré v budoucnu vzešlé majetkové spory vzniklé v souvislosti se smlouvou o dílo uzavřenou 
mezi zhotovitelem a objednatelem budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, v 
souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými 
Sdružením rozhodců, s. r. o., IČ: 63 49 66 58, sídlem Příkop 8 (budova IBC), 604 10 Brno, s 
tím, že tyto dokumenty jsou zveřejněny v platném znění na internetových stránkách Sdružení 
rozhodců www.sdruzenirozhodcu.cz.

XII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od data vyhlášení po dobu neurčitou a vždy plně 
nahrazují předchozí znění VOP.

12.2 Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou 
nebo nevymahatelnou, zbývající části VOP, které nejsou takto postiženy, zůstávají v platnosti. 

12.3 Zhotovitel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny 
zveřejní obvyklým způsobem, zejména však na svých internetových stránkách www.koostav.cz, 
kde je vždy vedeno úplné a platné znění VOP i archiv již neplatných VOP. Smlouvy se vždy řídí 
podmínkami platnými v době jejich uzavření, není-li smluvně ujednáno jinak.

12.4 Právní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem neupravené těmito VOP, příp. smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

Datum vyhlášení těchto podmínek: 1.1.2008
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